

Informationen für Bieter zu wesentlichen geplanten Bauleistungen der LMBV von 2020-2022

Baumaßnahmen	geplanter Ausführungszeitraum		wesentliche Leistungen
<u>Verdichtungsleistungen</u>			
Probefeld Speicher Borna	26.02.2021	29.11.2022	ca. 55.000 m ³ RSV ca. 47.000 m ³ RDV
Hochkippe Borna	10.10.2020	03.03.2023	ca. 35.000 m ³ RSV
<u>Erdbautechnische Sicherung</u>			
Erdbau und Böschungsprofilierung Restloch Skado	01.12.2021	30.06.2022	ca. 4.000 m ³ Massenbewegung mit mobiler Erdbautechnik 276 Stück Pfähle liefern und einpressen ca. 1.300 m ² Geotextil ausbauen, entsorgen, einbauen
Erdbau und Böschungsprofilierung Restloch Koschen	01.10.2021	31.03.2022	ca. 20.700 m ³ Massenbewegung mit mobiler Erdbautechnik ca. 7.300 t Herstellung Steinschüttmole/Steinverbau 11 Stück Bühnen einbauen
Auffüllung Tieflage westl. Deponie Spreetal	29.11.2021	24.11.2024	ca. 300.000 m ³ Massengewinnung, -transport, -einbau
Erdbau und Böschungsprofilierung Nachterstedt	01.09.2020	15.12.2021	ca. 250.000 m ³ Massenbewegung mit mobiler Erdbautechnik
Erdbau und Böschungsprofilierung Wulfersdorf	01.08.2020	28.10.2023	ca. 1.925.000 m ³ Massenbewegung mit mobiler Erdbau- und Planiertechnik

<u>Wasserbaumaßnahmen</u>			
Gerinneausbau Ableiter Sedlitz	01.04.2021	31.01.2022	Länge ca. 900 m; Sohlbreite 7 m 1 Wildbrücke Maulprofil 1 Brückenbauwerk Stützweite 14,50 m
Gerinneausbau Rainitza	01.04.2021	31.01.2023	Länge ca. 1.400 m; Sohlbreite 7 m 1 Wildbrücke Maulprofil 1 Brückenbauwerk Stützweite 14,50 m
Brückenbau Kleine Spree bei Burgneudorf	01.04.2021	31.10.2021	Wirtschaftsbrücke (>40t) Stützweite 15m Fußgängerbrücke Stützweite 13,5 m
Kliffsicherung Hainer See	01.10.2020	30.09.2021	ca. 5.650 m ³ Steinschüttung ca. 4.000 m ³ Massenbewegung mit mobiler Erdbautechnik
<u>Verwahrungsleistungen</u>			
Sicherung von Filterbrunnen/ GWMS Lausitz Mitteldeutschland	02.01.2021 2020	31.12.2022 2022	ca. 27 Stück ca. 600 Stück
<u>Einzelhaussicherungen zur Gefahrenabwehr bei Grundwasserwiederanstieg (§ 3)</u>			
Mitteldeutschland	2020	2022	ca. 80 Einzelhäuser
<u>Neubauleistung</u>			
Zwenkau	30.09.2020	30.11.2022	ca. 9.810 m Wegebau
Ersatz Brücke an Gösel	28.01.2021	31.03.2022	1 Brückenbauwerk Stützweite 23,00 m incl. Abbruch alter Brücke

Sonstiges

Vorsperre Bühlow	04.01.2021	30.04.2022	ca. 80.000 m ³ EHS Einspülen in Sedimentationsbecken ca. 48.000 t EHS Entsorgung/Verwertung
------------------	------------	------------	--